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CONSTRUCCION DEL SIFON DEL SISTEMA DE RIEGO DON JULO-
TABLAHUAYCO.

En la ciudad de Guachapala a los doce dias del mes de diciembre del 2012, comparecen a la
celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Guachapala, representada por el Ing. Ratl Delgado Orellana, en calidad de
Alcalde, a quien en adelante se le denominarda CONTRATANTE; y, por otra el Ing. Carlos
Patricio Cabrera Contreras, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

Con fecha 28 de noviembre del 2012, el Concejo Municipal de GADM-Guachapala,
resolvid declarar de emergencia el sistema de regadio en la zona de Don Julo y su area de
influencia de la jurisdiccion cantonal de Guachapala por la sequia prolongada en la zona, el
mismo que afecta extensas zonas agricolas y ganaderas.

El Ing. Luis Patifio L, Director de Obras Publicas Municipales en su oficio No. 375-
OPM.GAD-12 de fecha 26 de noviembre del 2012 realiza un exhaustivo analisis sobre la
problematica medioambiental, socioecondémico y productivo del sector Don Julo y su area
de influencia de la jurisdiccion cantonal de Guachapala que provoca la sequia en la zona,
acompafiando los documentos de sustento respectivo.

Que el Ing. Raul Delgado Orellana, Alcalde del GADM-Guachapala declara emergente la
contratacion de la obra "Construccion del Sifén del Sistema de Riego Don Julo-
Tablahuayco™, el mismo que servird para atender la emergencia provocada por la
prolongada sequia en la zona de Don Julo y su 4rea de influencia.

De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica -LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala,
contempla la ejecucion de: obra "Construccién del Sifén del Sistema de Riego Don Julo-

Tablahuayco”

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
No. 3.6.1.75010201, denominado “Construccién del Sifon del Sistema de Riego Don Julo-
Tablahuayco”, conforme consta en la certificacion conferida por la Ing. Celia Loja H,
Directora Financiera de la entidad, mediante documento -No. 497-2012, de fecha 26 de

noviembre del 2012.

Que bajo Resolucion AGAD-GUACHAPALA No.108, de fecha 5 de diciembre del 2012, 1a
Mixima Autoridad resolvié Invitar al Ing. Carlos Patricio Cabrera Contreras. a través del
procedimiento “Contratacion por Situaciones de Emergencia, por ser el profesional que
cumple con los requerimiento establecidos en las especificaciones técnicas, asi como con los
parametros que se necesitan para superar la emergencia en mencion.
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T su Talia o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo X1 del Libro TV
de la codificacién del Cédigo Civil, De la Interpretacién de los Contratos.

Definiciones: En el presente contrato. los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

"Adjudicatario”, es el oferente a quien la maxima autoridad del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de Guachapala le adjudica el contrato.

“INCOP?”, Instituto Nacional de Contratacion Publica.
“L,OSNCP?, Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

"Oferente”. es la persona natural o juridica, asociacidén o consorcio que presenta una
n "
oferta".

"Oferta", es la propuesta para contratar, cefiida a los pliegos, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contraio y a la
ejecucion del de la obra “Construccion del Sifén del Sistema de Riego Don Julo-
Tablahayco™

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

El Ing. Carlos Patricio Cabrera Contreras se obliga para con el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Guachapala a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccion la ejecucion de la obra “Construccion del Sifon del Sistema de Riego Don Julo-
Tablahuayco™ con sujecion a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y
particulares de la obra, anexos. instrucciones de la entidad y demés documentos
contractuales, respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de primera calidad: sera realizada por el
Contratista Ing. Carlos Patricio Cabrera Contreras utilizando las més avanzadas técnicas. con
los métodos mas eficientes y eficaces. con utilizacion de mano de obra altamente
especializada y calificada; tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de
haberlos. emplearan diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta
por culpa leve.

Corresponde al Contratista proporcionar la direccién técnica, proveer la mano de obra, el
equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la
obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a
entera satisfaccion del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala

Queda expresamente establecido que constituye obligacién del Contratista gjecutar
conforme a las especificaciones técnicas. todos los rubros detallados en la Tabla de
Cantidades v Precios y que constituye parte integrante del contrato.

[re

T T T I |
[ Cédigo | Descripeién | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total |
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f 457 |
515097 | Suministro, instalacién y prueba de Codo L/R PVC U/E 200 mm x {
2,027 90° und 9,00 97,75 879,75
514062 | Sumimistro e instalacion de codo hierro ductil H.D (k9 ) C/C D =
2,028 200 mm x 11.25° und 10,00 64,53 245,20
514063 | Sumimistro € instalacion de codo hierro ductit H.D (k3) C/IC D =
2,029 200 mm x22.5° und 10,00 90,74 907,40
514064 | Sumimistro e instalacién de codo hierro ductil H.D (k9) C/C D =
2,03 200 mm % 45 °© und 12,00 100,04 1.200,48
514065 | Sumimistro e instalacién de codo hierro ductil H.D (k9) C/C D =
2,031 200 mm x 890° und 4,00 118,66 474 64
502014 | Suministro e instalacién de tapa metélica 1.00 m x 1.00 m (1oll 3
2,032 mm ) und 1,00 144,07 144 07
502012 | Suministro e instalacién de tapa metélica 0.70 m x 0.70 m (toll 2
2,033 mm ) und 12,00 81,92 983,04
2,034 | 911008 | acarreo manual de tuberia H.D tubo - m | 840.000,00 0,07 | 58.800,00
2,035 | 911909 | Acarreo manual de tuberia PVC tubo-m | 30.000,00 0,02| 600,00
2,036 506022 Transporte de materiales en carretilla m3-m 450.000,00 0,17 | 76.500,00
3 PASOS ELEVADOS 27.288,00
506001 Excavacion manual general a cielo abiero en terreno sin clasificar m3 10,00 9,63 96,30
3002 | 894001 | £rcofrado recto general con tabla de encofrado. m2 50,00 917| 458,50
508006 | Hormigdn Simple f'c 210 kg/cm2 ( en concretera ) para obras
3,003 generales m3 10,00 130,19 1.301,90
501020 | Suministro e instalacion de estructura metélica para paso elevado
3,004 (L<35m) m 50,00 129,15 6.457,50
3005 | 991002 | Eqirycturas metélicas con acero A-36 conformado en frio kg 3.200,00 3.44| 11.008,00
3,006 | 99192 | suministro e instalacion de cable de acero 1/2" m 40,00 314| 12560
3,007 | 391915 | suministro e instalacién de cable de acero 1" m 110,00 2512| 276320
3,008 | 591925 | g ministro e instalacién de grillete 1/2" und 8,00 12,15 97.20
3,009 | 991924 | syministro e instalacién de grillete 1" und 24,00 11,43| 26712
3,01 | 291923 | suministro e instalacion de tensor 1/2" und 4,00 12,74 50,96
3011 | 591022 | syministro e instalacion de tensor 1" ( acero inoxidable ) und 12,00 88,56 | 1.062,72
3.012 | 922002 | jyontaie de paso elevado (L > 50 m) global 100| 3599.00| 3.599,00
SUBTOTAL 598860,00

Cliusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

El valor del presente contrato, que el Gobierno Autéonomo Descentralizado Municipal de
Guachapala pagara al Contratista Ing. Carlos Patricio Cabrera Contreras, es el de quinientos
noventa y ocho mil ochocientos sesenta con 00/100 dolares de los Estados Unidos de
América ($598.860.00) més IVA, de conformidad con la oferta presentada por el
Contratista.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados. constituirdn la Gnica
compensacién al Contratista por todos sus costos. inclusive cualquier impuesto, derecho o
1asa que tuviese que pagar,

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala  enwregard al
Contratista Ing. Carlos Patricio Cabrera Contreras. en  un plazo maximo de ocho dias.
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En los tres dias primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacién y el Contratista. de
forma conjunta. efectuardn las mediciones de Jas cantidades de obra ejecutadas durante el
mes anterior. Se empleardn las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la
"Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro presentados por el oferente.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Contratista
ni recepcion por parte del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala;
las obras seran recibidas parcial o totalmente. siguiendo el procedimiento estipulado para tal
efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisién, seran
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision, su pago se
calculara conforme a los precios unitarios correspondientes, mas los reajustes respectivos,
de haber lugar a ello.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuard una inspeccion cada mes que
comprobara el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la
Fiscalizacién, el Contratista estd obligado a solucionarlos. si las objeciones presentadas
son por causas imputables al Contratista, caso contrario se procedera a presentar las
planillas que correspondan.

Planillas de liquidacién: Junto con la solicitud de entrega-recepcion provisional de las
obras, el Contratista presentara una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de
mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepcion definitiva.

Tramite de las planillas: Para el trdmite de las planillas se observaréan las siguientes reglas:

Las planillas serdn preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de
Cantidades y Precios", con sujecién a los precios unitarios en délares de los Estados Unidos
de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

Dentro de los tres primeros dias de cada mes, el Contratista preparara la correspondiente
planilla y la someterd a consideracion de la fiscalizacion.

Se adjuntaran los anexos de medidas. aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que
correspondan.

Con las planillas, el Contratista presentard el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen en el que se precise el rubro. descripcion, unidad. cantidad total y el
valor total contratado: las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el
perfodo en consideracién: y. la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. expresado en
délares de los Estados Unidos de América,

Los documentos mencionados en ¢l numeral anterior. se elaborarin segin el modelo
preparado por la CONTRATANTE y serd requisito indispensable para tramitar el pago de
la planilla correspondiente.

|La fiscalizacién. en ¢l plazo de tres dias. aprobard u objetard la planilla.
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después de diez dias de notificado con Ia liquidacion del contrato.

Clausula Octava.- PLAZO

El plazo total para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de
doscientos diez dias, contados a partir de la suscripcion del contrato.

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala prorrogara el plazo
total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el Contratista asi lo
solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince
dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato,
previo informe de la Fiscalizacién. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso
fortuito, el Contratista esta obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de
que medie notificacién por parte del Administrador del Contrato.

Cuando el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala ordene la
ejecucién de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra
estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, para lo cual se utilizaran las
figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u 6rdenes de trabajo,

segun apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala u
ordenadas por ella, a través de la Fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al
Contratista.

Si el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala no hubiera
solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna,
cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

—

En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituird al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

Cuando las prérrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la autorizacién del

administrador del Contrato y de la mdaxima autoridad del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Guachapala, previo informe de la Fiscalizacion.

Clausula Décima.- MULTAS

Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa del 1 por 1.000 del valor total del
contrato reajustado y los complementario.
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complementarios. Los eventos Senalados se podran autorizar y contratar solo s1 fueren
solicitados por la fiscalizacion.

Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO

Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir en la
ejecucion de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u érdenes de
trabajo. de conformidad con lo establecido en los articulos 85, 86. 87, 83 y 89 de la
LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 de su reglamento general.

Clausula Décima Sexta.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS
OBRAS

RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizard, a peticion del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi
lo notifique al Gobierno Autéonomo Descentralizado Municipal de Guachapala y solicite
tal recepcién, en los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 de

su reglamento general.

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala podrd presentar
reclamos al Contratista. en el periodo que media entre la recepcién provisional real o
presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en este lapso.

RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepcion
provisional o de la declaratoria de recepcién provisional presunta, el Contratista solicitara
una nueva verificacion de la ejecucién contractual de la obra, a efectos de que se realice la
recepcion definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de diez dias contados desde

la solicitud presentada por el Contratista.

Si en esta inspeccién se encuentra algin defecto de construcciéon no advertido en la
recepcién provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfaccién del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala y a costa
del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio del Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Guachapala puede ser subsanado dentro del proceso de
recepcion definitiva, se continuard con la misma, pero el Acta respectiva sélo se firmard una
vez solucionado el problema advertido.

Todos los gastos adieionales que demanden la comprobacién. verificacion y pruebas. aun de
laboratorio. son de cuema del Contratista.

Qi el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala no hiciere ningin
pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcion definitiva. ni la iniciare. una vez
expirado el plazo de diez dias. se considerara que tal recepeién se ha efectuado de pleno
derecho. para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico. a solicitud del
Contratista notificard que dicha recepeién se produjo. de acuerdo con el articulo 81 de la
LOSNCP.
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Por sentencia o Jaudo ejecutoriados que Jeclaren Ja nulidad del contrato o Ja resolucion del
mismo a pedido del Contratista.

Por declaracion anticipada y unilateral del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
de Guachapala , en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas. se
incluiran las siguientes causales:

Si el Contratista no notificare al Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de
Guachapala acerca de la transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones,
o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion.

Por muerte del Contratista

Por causas imputables al Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala,
de acuerdo a las causales constantes en el articulo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el
articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Vigésima Primera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Si se suscitaren divergencias 0 controversias en la interpretacion o ejecucion del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los
métodos alternativos para la solucion de controversias en el Centro de Mediacion y
Arbitraje que brinda la Procuraduria General del Estado en la ciudad de Cuenca.

Mediacién.- Toda controversia 0 diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion,
liquidacién e interpretacion, ser4 resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de
Mediacion Y Arbitraje que brinda la Procuraduria General del Estado, en su oficina en la
ciudad de Cuenca. En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este
mecanismo de solucién de controversias. las partes se someten al  Arbitraje de
conformidad con las siguientes reglas:

El arbitraje serd en Derecho.

[as partes se someten al Centro de Arbitraje que brinda la Procuraduria General del
Estado. en su oficina en la ciudad de Cuenca.

Seran aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacién. y las del reglamento
del Centro de Arbitraje que brinda la Procuraduria General del Estado. en su oficina en la
ciudad de Cuenca..

El Tribunal Arbitral se conformard por un arbitro (nico. El procedimiento de seleccion y
constitucion del Tribunal serd el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de
Arbitraje que brinda la Procuraduria General del Estado. en su oficina en la ciudad de
Cuenca.
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La CONTRATANTE: Avenida Sixto Duran Ballen, esquina, teléfono 2284196 y 2284205
(Guachapala).

Clausula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

\\., Lok o
L -

e s
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ACTA DE RECEPCION PARCIAL PROVISIONAL DEL
CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONTRUCCION DEL SIFON DEL SISTEMA DE
RIEGO DON JULO TABLAHUAYCO

1.- OBJETO.- En las oficinas del Departamento de Obras Publicas del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del canton Guachapala, provincia del Azuay, alos 12 dias del mes de
agosto de 2014, se reunen: el Ing. Carlos Patricio Cabrera Contreras en calidad de CONTRATISTA
de la obra; y, por parte del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Guachapala, el
ingeniero Luis Patino Landi y el Arg. Marcelo Coello en calidad de miembros de la Comision de
Recepcion Parcial Provisional; técnicos designados por el Ing. Raul Delgado O. Alcalde del G.A.D
Municipal de Guachapala, mediante sumilla en Oficio s/n de fecha 16 de julio del 2014 para
integrar la comision de RECEPCION PARCIAL PROVISIONAL DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
AL CONTRATO DE OBRA “CONSTRUCCION DEL SIFON DEL SISTEMA DE RIEGO DON JULO
TABLAHUAYCQ", y, la Ing. Margarita Farez en calidad de Fiscalizadora de la obra; toda vez que se
ha cumplido con lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley Organica del Sistema de Contratacion Publica,
asi como lo senalado en el Reglamento General de la referida Ley, Capitulo VI DE LAS
RECEPCIONES Y LA LIQUIDACION, articulos 122,123,124,125; nos constituimos con el objeto de
legalizar el ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL del contrato en mencion.

2.- ANTECEDENTES.- Con fecha 12 de diciembre del 2012 en la ciudad de Guachapala, se firma el
contrato de obra “CONSTRUCCION DEL SIFON DEL SISTEMA DE RIEGO DON JULO -
TABLAHUAYCO" entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal Guachapala y el Ing.
Carlos Patricio Cabrera Contreras; con un plazo de ejecuciéon de obra de 210 dias a partir de Ia
fecha de suscripcion del Contrato.

El 19 de noviembre de 2013, se firma el Contrato Complementario para la Construccion del Sifon
del Sistema de Riego Don Julo - Tablahuayco, por un monto de 149.819,87 USD. Con un plazo de
100 dias a partir de la fecha del pago del anticipo.

El anticipo del Contrato Complementario se entrega el 20 de diciembre de 2013,

Mediante oficio s/n de fecha 16 de julio de 2014, el Contratista solicita la Recepcion Parcial
Provisional del Contrato Complementario para la Construccion del Sifon del Sistema de Riego Don
Julo - Tablahuayco.

Con oficio No. 174 OPM-GAD-14, de fecha 22 de julio de 2014, el Ing. Luis Patifno, Administrador
del Contrato, solicita a la fiscalizacion el Informe Técnico de factibilidad de recepcion de obra.

Con oficio No. MAGAP-DZRD6-2014-0070-O, de fecha 28 de julio de 2014, la Ing. Margarita Farez,
fiscalizadora del contrato de obra, informa que la Recepcion Parcial Provisional del Contrato
Complementario al Contrato de obra Construccion del Sifén del Sistema de Riego Don Julo
Tablahuayco es procedente, ya que el Contratista ha cumplido con el objeto del contrato.

Con Oficio s/n de fecha 16 de julio del 2014, el Ing. Raul Delgado O., alcalde del Gobierno
Autoénomo Descentralizado Municipal de Guachapala nombra la Comision de Recepcion.

En el lugar del Proyecto, sitio Don Julo, cantén Guachapala, Provincia del Azuay; a los doce dias del
mes de agosto de dos mil catorce , se reunen: el Ing. Patricio Cabrera Contreras en calidad de
CONTRATISTA de fa obra, y por parte de por parte del Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Guachapala, el ingeniero: Luis Patino Landi y el Arg. Marcelo Coello en calidad de
miembros de la Comision de Recepcion Parcial Provisional; e Ing. Margarita Farez M. fiscalizadora
de la obra; para la RECEPCION PARCIAL PROVISIONAL DEL COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE
OBRA “CONSTRUCCION DEL SIFON DEL SISTEMA DE RIEGO DON JULO - TABLAHUAYCO nos
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constituimos en el lugar del proyecto para proceder con la inspeccion técnica de las obras

ejecutadas, previo a la legalizacion del Acta de Recepcion Provisional Parcial.

3- PLAZOS.- De conformidad a las clausulas del contrato de obra suscrito entre las partes, se
establecio un plazo de 100 dias calendario, contados a partir de la fecha en que el anticipo fue

entregado.
El anticipo fue entregado con fecha 20 de diciembre de 2013.

Con oficio s/n de fecha 30 de marzo de 2014, el contratista, Ing. Patricio Cabrera, informa a la

Fiscalizacion que los trabajos del Contrato Complementario han concluido.

LIQUIDACION DE PLAZOS.

DETALLE FECHA OBSERVACIONES TIEMPO EMPLEADO
Inicio de Obra 20 de diciembre de 2013
Fin de trabajos 29 de marzo de 2014 100 dias

Analizando el avance de los trabajos, se ha determinado que el Contratista ha empleado 100 dias

efectivos de trabajo, de los 100 dias de plazo autorizados;

Contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales y el plazo de construccion.

de lo que se determina que el

4.- MULTAS.- de conformidad con las clausulas contractuales, el Contratista no ha incurrido en
multas.

5.- CANTIDADES DE OBRA .-

Las cantidades de obra contratada, ejecutada se detallan a continuacion:

CONTRATADAS CANTIDADESI VALORES AVANCE
ITEM DESCRIPCION UNID.

CANT. P. UNIT. P.TOTAL EJECUTADA |EJECUTADOY TOTAL

01{siIFON 29,174.46
1.001{Replanteo y nivelacion de conducciones km 5.00 436.17 2,180.85 ale 2,263.72 103.80%
1.002{Suministro e instalacion de vaivula de aire triple accion D-12 ( PN 25 und 3.00] 748.86 2,246.58 200 1,497.72 66.67%
1.003{Suministro e instalacién de valvula de aire triple accion D-12 (PN 40 und 1.00 834.26 834.26| 1.00 834.26 100.00%
1.005}5uministro e instalacion de Tee reductora hierro ductil H.D 200 mm x 50 mm und 5.00 232.82 1.164.10] 4.00 931.28 80.00%
1.010]5uministro e instalacion de tapa metaiica 0.70m x 0.70 m { toll 2 mm ) und 4.00 82.17 328.68] 300 24651 75.00%
1.013[5uministro e instalacion de Valvula de corte roscable HM de 2" PN 25 und 4.00 12151 486.04] 4.00 486.04 100.00%
1.014{Suministro e instalacion de Valvula de corte roscable HM de 2° PN 40 und 2.00 15201 304.02 2.00 304.02 100.00%
1.015|Suministro e instalacion de valvula automatica para diferencial de nivel de 200m|  und 6.590.01 13,180.02 200 13,180.02 100.00%

2|PASOS ELEVADOS 50,431.41
2.001|Relleno compactado manualmente con material de sitio m3 200.00 523 1.046.00 37291 1,950.32 186.46%
2.002)Entibamiento m2 332.00 6.38] 2,118.16) 60.00 382.80 18.07%
2.003|Hormigdn Simple f'c 210 kg/cm2 | en concretera ) para obras generales m3 140.00 132.75 18,585.00) 151.08 20,055.87 107.91%
2.004)Acero de refuerzo. fy=4200 kg/cm2 kg 5.007.00 1.88 9.413.16] 476552 895918 95.18%
2.005|Estructuras metalicas con acero A-36 conformado en frio kg 1,161.00 357 4,144.77) 874.90 312339 75.36%
2.006{Suministra e instalacion de péndolas acero FY= 4200 Kg/cm2 kg 660.00] 2.43 1,603.80) 514.36 1,249.89 77.93%
2.007|Suministro e instalacion de tensor 10mm und 122.00] 12.13 1.479.86| 110.00 1.334.30 90.16%
2.008]5uministro e instalacién de tensor 16mm und 4.00 64.61 25844 4.00 258.44 100.00%
2.009]Suministro e instalacion de cable de acero 1° m 290.00| 25.27 7.328 30| 359.30 9.079.51 123.90%
2.010{Suministro e instalacion de cable de acero 16mm m 208.00| 10.16 2,113.28] 192.00 1.950.72 92.31%
2.012{Suministro e instalacion de grillete 10 und 240.00| 2.94 705.60) 220.00 646.80 91.67%
2.013]Suministro e instalacion de grillete 1" und 48.00] 12.18 584.64] 3200 389.76 66.67%
2.014]Suministro e instalacion de gancho empernade acero FY= 4200 Kg/cm2 kg 24.00| 831 199.44 29.30 24348 122.08%
2.015|Suministro e instalacion de Galapage para cable principal de paso colgante | 50 kg 4.00 164.74 658.96) 4.00 65896 100.00%

3|RESERVORIO 70,214.00
3.001|Excavacion y conformacion mecanica de reservorios m3 5.000.00 675 3375000 7.504.74 50,657.00 150.09%
3.002|Excavacion mecanica retroexcavadora m3 200.00 357 714.00 347.28 1,239.79 173.64%
3.003|Suministro e instalacion de Geomembrana Polietileno 1000 me m2 5.000.00 7.15] 35750001 3.696.00 26,426.40 73.92%
TOTAL 149,819.87 DTAL DE LA | 148,350.18] 99.02%

Avenida México y Unidad Nacional. Edificio SENPLADES oficinas INAR.
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En la conduccion se han instalado dos valvulas automaticas para diferencial de nivel PN25 para
prevencién del sistema contra roturas; y, valvulas de aire triple accion PN25 y PN40, con sus
respectivas valvulas de corte.

Se procedio a la impermeabilizacién del reservorio con geomembrana de 750mc, de acuerdo a
las especificaciones técnicas.

El incremento en cantidades de los rubros de excavacion y conformacion para reservorio, de
debio a que los usuarios no adquirieron el terreno originalmente previsto.

6.- LIQUIDACION ECONOMICA -

El monto de los trabajos realizados por el Contratista hasta la Planilla de Obra N° 3; y, Planillas de
Reajustes de Precios N° 4, asciende a § 146.565,48 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO con48/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), habiendo sido
el monto contratado original de $ $149.819,87 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
DIESCINUEVE con 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Los pagos se han realizado mediante un anticipo del 50 %, tres planillas de avance de obra, y
cuatro planillas de reajuste de precios, las mismas que se detallan a continuacion:

MONTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 149.819.87
DESCUENTOS
- MONTO DESCUENTO LQuibo A
PLANILLA N FECHA TOTAL ANTICIPO IMP. RENTA MULTAS (Ant+imp.Re PAGAR
nta+Multas)
ANTICIPO 20-dic-13 74.909.94
20/12/2013-
DE OBRA N°1| 31/01/2014 13.126,02 6.563,01 131.26 6.694,27 6.431,75
DE OBRA N°2 feb-13 57.452,57 28.726.29 574.53 29.300,82 28.151.75
DE OBRA N°3 may-13 77.771.59 39.620.64 777,72 40.398,36 37.373.,23
SUBTOTAL: 148.350,18 74.909,94 1.483.51 0.00 76.393.45 71.9566,73
REAJUSTE:
DEF.ANTICIP] dic-13 -2.846,58 -2.846.58
20/12/2013-
DE OBRA N°1 | 31/01/2014 -170.64 -170.64
DE OBRA N°2 feb-13 545,80 5.46 5.46 540.34
DE OBRA N°3 mar-13 686,72 6.87 6.87 679.85
SUBTOTAL; -1.784,70 12,33 12,33 -1.797.03
TOTAL 146.565,48 74.909,94 1.495,84 0,00 76.405,78 70.159,70

7.- ANTICIPO.- De acuerdo a las clausulas del contrato, el contratista recibio en calidad de anticipo
el 50% del monto total o sea $ 74.909,94 el mismo que fue devengado en su totalidad de acuerdo
al siguiente detalle:

PLANILLA N° DESCUENTO ANTICIPO

DE OBRA N°1 656301
DE OBRA N°2 28.726,29
DE OBRA N°3 39.620,64
TOTAL T 74.909,94

8.- GARANTIAS - El contratista para seguridad del cumplimiento de este y para responder de las
obligaciones que contrajere frente a terceros; relacionados con el contrato, ha entregado a favor
de la contratante las siguientes garantias:

Avenida México y Unidad Nacional. Edificio SENPLADES cficinas INAR.
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Nombre de la Aseguradora: CONFIANZA
Vigencia garantia Buen uso del anticipo: 26 de julio de 2014
Vigencia garantia Fiel cumplimiento del contrato: 15 de noviembre de 2014

9.- RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL- Previo el cumplimiento de los requisitos legales, La
Comision se constituye en las oficinas del Departamento de Obras Publicas del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del canton Guachapala, provincia del Azuay; y se procede a
revisar y comprobar que los trabajos han sido ejecutados con sujecion a las especificaciones
técnicas, planos y clausulas contractuales, en consecuencia la Comisién procede a la Recepcion
Provisional Parcial del Contrato de Obra Contrato Complementario para la Construccion del Sifon
del Sistema de Riego Don Julo - Tablahuayco.

Los delegados concuerdan en dejar constancia que es responsabilidad del Contratista sobre los
trabajos objeto de esta recepcion de acuerdo a lo que establece el articulo 1937 numeral 3ero. De
la Codificacion del Codigo Civil.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion suscriben la presente Acta de
Recepcion Provisional Parcial, en cinco ejemplares de igual tenor y efecto, las personas que
intervienen en esta dfligencj\a.

[
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g. Carlos, INg. Luis Patifo-Landi

CONTRATISTA | MIEMBRO DE LA COMISION
’
k\\ -, Qg
—_— '
Arg. Marcelo Coello Ing. Margarita Farez Matute

MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA- INFORMANTE
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